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1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

1.1 Im vorliegenden Dokument haben die nachstehenden Begriffe die
folgende Bedeutung:

“ABB”: meint die als Kéaufer bestellende ABB-Konzerngesellschaft,
die Vertragspartei des Subunternehmervertrags ist;

“ABB-Daten”: meint alle Daten oder Informationen, von denen der
Subunternehmer bei der Vorbereitung oder wahrend der Erfiilllung des
Subunternehmervertrags Kenntnis erlangt, unabhangig davon, ob diese
Daten oder Informationen ABB, ihre Konzerngesellschaften oder deren
jeweilige Kunden oder Lieferanten betreffen, wozu beispielsweise jed-
wedes technische oder kaufmannische Know-how, alle Zeichnungen,
Spezifikationen, Erfindungen, Verfahren oder Initiativen vertraulicher
Natur zéhlen sowie Daten oder Informationen, die ABB oder ihren
Konzerngesellschaften zugehdren, die (i) eine bestimmte oder be-
stimmbare nattrliche oder juristische Person oder irgendeine andere
Einheit betreffen, auf welche Gesetze und andere Vorschriften hin-
sichtlich des Datenschutzes Anwendung finden, und/oder (ii) im Sinne
der jeweils geltenden Vorschriften als “Personenbezogene Daten”,
“personal information” oder “personally identifiable information” be-
zeichnet sind;

“ABB AEB/Projektbezogene Leistungen”: meint die vorliegenden Ein-
kaufsbedingungen der ABB fiur den Einkauf von Projektbezogenen
Leistungen (2018-1 Deutschland);

“Anderungsauftrag”: meint die schriftliche Anweisung von ABB zu ei-
ner Anderung des Subunternehmervertrags, um Anderungen des Zeit-
plans und/oder Ergénzungen, Streichungen, Hinzufligungen oder sons-
tige Abénderungen an den Leistungen oder an Teilen derselben vorzu-
nehmen;

“Baustelle”: meint den Ort, an dem der Subunternehmer die Leistungen
zu erbringen hat;

“Besondere Vertragsbedingungen”: meint alle zuséatzlichen Bestim-
mungen und Bedingungen, die zwischen ABB und dem Subunterneh-
mer vereinbart werden (z.B. aus dem Hauptvertrag abgeleitete Bestim-
mungen und Bedingungen);

15. BEENDIGUNG

16. COMPLIANCE, INTEGRITAT

17. ABTRETUNG, UNTERVERGABE

18. MITTEILUNGEN, KOMMUNIKATION
19. VERZICHT

20. GELTENDES RECHT, BEILEGUNG VON
STREITIGKEITEN

21. GEHEIMHALTUNG, DATENSICHERHEIT,
DATENSCHUTZ

22. SALVATORISCHE KLAUSEL

23. FORTBESTAND

24. UNGETEILTER VERTRAG

25. BEZIEHUNG VON PARTEIEN

26. WEITERE ZUSICHERUNGEN

“Bestellung”: meint die von ABB an den Subunternehmer ausgestellte
Bestellung Gber die Ausfiihrung von Leistungen, die in der Bestellung
aufgefiihrt sind, welche den ABB AEB/Projektbezogene Leistungen
und unter anderem den Besonderen Vertragsbedingungen unterliegt,
wie jeweils zutreffend. Eine Bestellung kann aufgegeben werden ent-
weder (i) als elektronische Bestellung oder (ii) als schriftliche Bestel-
lung; in beiden Fallen muss die Bestellung eine Bezugnahme auf die
ABB AEB/Projektbezogene Leistungen enthalten;

“Datum des Inkrafttretens”: meint den im Subunternehmervertrag an-
gegebenen Tag, an dem der Subunternehmervertrag vollumfanglich in
Kraft tritt und wirksam wird;

“Hauptvertrag”: meint den zwischen dem Kunden und ABB beziiglich
des Projekts geschlossenen Vertrag;

“Kunde”: meint die Person, die Firma oder das Unternehmen, welches
ABB fur die Ausfiuhrung des Projekts eingesetzt hat oder einsetzen
wird;

“Leistungen”: meint die vom Subunternehmer auf der Baustelle zu er-
bringenden Leistungen, die im Subunternehmervertrag festgelegt sind
und zu denen beispielsweise die Beaufsichtigung von Bau- und Mon-
tagearbeiten, Bereitstellung von Inbetriebnahme und Priifung von Pro-
jektspezifischen Produkten und alle anderen Zusagen, Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten des Subunternehmers zahlen, die im Subun-
ternehmervertrag festgelegt sind, einschlieBlich aller fiir die ordnungs-
gemaRe Erbringung der Leistungen erforderlichen Ausrlstungen;
“Partei”: meint sowohl ABB als auch den Subunternehmer, die zusam-
men als die “Parteien” bezeichnet werden;

“Projekt”: meint das von ABB unter dem Hauptvertrag auszufiihrende
Projekt;

“Projektspezifische Produkte”: meint alle Materialien, Komponenten,
Maschinen und Ausrlstungen, Zulieferungen und andere Gegenstande,
die von einem Dritten flir die Ausfiihrung des Projekts geliefert werden
und im Subunternehmervertrag festgelegt sind,;

“Subunternehmer”: meint die Partei des Subunternehmervertrags, die
fiir die Ausfiihrung der Leistungen verantwortlich ist;
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“Subunternehmervertrag”: meint einen schriftlichen Vertrag, der (in
der nachstehenden Rangordnung) wie folgt umfasst:

- das Dokument des Subunternehmervertrags und/oder die Bestel-
lung, die vom Subunternehmer angenommen wird (entweder aus-
driicklich durch schriftliche Erklarung oder stillschweigend durch
vollstandige oder teilweise Erfullung des Subunternehmerver-
trags),

- die Besonderen Vertragshedingungen (sofern zutreffend),

- die auf Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt auf der Baustelle be-
zogenen Dokumente und Anforderungen, wie in Ziff. 4.2 erwéhnt
(untereinander mit der in Ziff. 4.2 genannten Rangfolge);

- die ABB AEB/ Projektbezogene Leistungen sowie

- Anhénge zu irgendeinem der obigen Dokumente (sofern zutref-
fend);

“Subunternehmervertragspreis™: meint den im Subunternehmervertrag

genannten Preis, der von ABB fir die Erbringung der Leistungen an

den Subunternehmer zu zahlen ist;

“Verbundenes Unternehmen/Konzerngesellschaft”: meint jedes Unter-
nehmen, gleich ob eingetragen oder nicht, das jetzt oder in der Zukunft
direkt oder indirekt aufgrund einer beherrschenden Beteiligung von 50
% oder mehr als 50 % der Stimmrechte oder des Kapitals die Kontrolle
an einer Partei halt, in der Kontrolle einer Partei steht oder gemeinsam
mit einer Partei unter Kontrolle eines Dritten steht;

“Zeitplan™: meint die Zeit fur die Ausfilhrung der Leistungen, wie im
Subunternehmervertrag festgelegt.

1.2 Sofern in den vorliegenden ABB AEB/Projektbezogene Leistungen
oder im Subunternehmervertrag nichts anderes vorgegeben ist:

1.2.1 beziehen sich Verweise auf Ziffern auf Ziffern der ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen;

1.2.2 dienen Uberschriften von Ziffern lediglich einer einfacheren Ori-
entierung und haben keinen Einfluss auf die Auslegung der ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen;

1.2.3 schlieRt die Verwendung des Singulars den Plural mit ein und
umgekehrt.

1.3 In den ABB AEB/Projektbezogene Leistungen und im Subunter-
nehmervertrag verwendete Begriffe in GroRschreibung haben die Be-
deutung und sind jeweils so auszulegen, wie sie unter der obigen Ziffer
1.1 beschriecben oder an anderer Stelle in den ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen oder im Subunternehmervertrag
ausdricklich definiert sind.

2. ANWENDUNG VON BESTIMMUNGEN

2.1 Der Subunternehmervertrag, unter Einschluss der ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen, stellt die ausschliellichen Bestim-
mungen und Bedingungen dar, zu denen ABB zu einer Geschéftsbezie-
hung mit dem Subunternehmer bereit ist, und die Bestimmungen des
Subunternehmervertrags, einschlielich die der ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen, regeln die Vertragsbeziehung zwi-
schen ABB und dem Subunternehmer. Soweit nicht in den ABB
AEB/Projektbezogene Leistungen oder in einer anderen Regelung des
Subunternehmervertrages bestimmt, gilt die Rangfolge, wie sie in der
Definition des ,,Subunternehmervertrags in Ziffer 1.1 vorgesehen ist.

2.2 In Angeboten, Bestdtigungen oder Zusagen, Spezifikationen oder
&hnlichen Dokumenten des Subunternehmers vermerkte, diesen beige-
fuigte oder in diesen enthaltene Bestimmungen oder Bedingungen wer-
den nicht Teil des Subunternehmervertrags, und der Subunternehmer
verzichtet auf jegliches Recht, das ihm anderweitig zustehen kdnnte,
um sich auf solche Bestimmungen oder Bedingungen dieser Art zu be-
rufen.

2.3 Alle Anderungen des Subunternehmervertrags oder Abweichungen

von in diesem enthaltenen Bestimmungen werden nur dann wirksam,
wenn sie von den Parteien ausdriicklich schriftlich vereinbart wurden.

3. VERPFLICHTUNGEN DES SUBUNTERNEHMERS

3.1 Der Subunternehmer erbringt die Leistungen wie nachstehend vor-
gesehen:

3.1.1 in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschrif-
ten;

3.1.2 in Ubereinstimmung mit den unter Ziffer 11.1 genannten und im
Subunternehmervertrag naher beschriebenen Qualitatsstandards;

3.1.3 frei von Mangeln und von Rechten Dritter;
3.1.4 zu den im Zeitplan genannten Terminen;
3.1.5 in der in dem Subunternehmervertrag angegebenen Menge;

3.1.6 in Ubereinstimmung mit den angemessenen Anweisungen von
ABB, die von Zeit zu Zeit gegeben werden kénnen; und

3.1.7 durch qualifizierte, erfahrene und kompetente Ingenieure, Vorar-
beiter und Arbeitskréafte, die solcher Zahl eingestellt werden, die flr die
ordnungs- und fristgemaRe Ausfilhrung der Leistungen erforderlich ist.

3.2 Der Subunternehmer wird ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung von ABB keine der Leistungen austauschen oder abéndern.

3.3 Der Subunternehmer wird die Baustelle nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung von ABB betreten. ABB wird dem Subunternehmer
Zugang zu den betreffenden Abschnitten der Baustelle gewéhren (wie
jeweils geméaR Zeitplan erforderlich), um diesem die Erfiillung seiner
Verpflichtungen unter dem Subunternehmervertrag zu ermdglichen.

3.4 Der Subunternehmer wird auf Verlangen von ABB bei der Planung
und Ausfiihrung der Leistungen mit ABB kooperieren, um Kollisionen
mit oder Beeintrachtigungen durch Arbeiten zu vermeiden, die von an-
deren Auftragnehmern und Dritten auf der Baustelle erbracht werden.

3.5 Der Subunternehmer wird die Erbringung der Leistungen mit der
Baustellenleitung von ABB unter Berlicksichtigung der auf der Bau-
stelle vorherrschenden Bedingungen abstimmen. Der Subunternehmer
wird alle flr die zu erbringenden Leistungen relevanten Ausriistungen,
unter anderem Spezialwerkzeuge jeglicher Art, Ersatzteile fir die In-
betriebnahme und Verbrauchsmaterialien, liefern, die fiir die Leistun-
gen bendtigt werden, ausgenommen Verbrauchsmaterialien, die fir die
Projektspezifischen Produkte erforderlich sind. Im Falle von Instand-
haltungs-Leistungen wird der Subunternehmer auch die erforderlichen
Ersatzteile liefern. Zur Klarstellung: Zu den Spezialwerkzeugen zéhlen
zum Beispiel alle Teile, die fur Arbeiten an den Messgeréten und den
Regeleinrichtungen und fiir die Montage, Einrichtung und Konfigura-
tion der mit den Projektspezifischen Produkten gelieferten Steuerungen
und Geber benétigt werden. Alle Ersatzteile, Spezialwerkzeuge und
Verbrauchsmaterialien fur die Inbetriebnahme sowie Ersatzteile wer-
den Eigentum der ABB.

3.6 Der Subunternehmer wird rechtzeitig alle Bewilligungen, Geneh-
migungen, Visa und Zustimmungen einholen und bezahlen, die not-
wendig sind, damit sein Personal die Leistungen gemaR dem Zeitplan
ausfithren kann. Das Personal wird von ABB ausgehé&ndigte besondere
landesspezifische Reisesicherheitsvorschriften und/oder —auflagen be-
folgen. Der Subunternehmer wird kompetentes und erfahrenes Perso-
nal fur die Ausfiihrung der Leistungen in ausreichender Zahl beschaf-
tigen und bereitstellen. Auf Verlangen von ABB wird der Subunterneh-
mer unverziiglich jede Person von der Baustelle verweisen, die nach
vernlnftiger Ansicht von ABB Fehlverhalten zeigt oder inkompetent
ist oder sich fahrlassig verhdlt. Jede auf diese Weise von der Baustelle
verwiesene Person ist innerhalb von flinfzehn (15) Kalendertagen
durch eine kompetente Ersatzkraft zu ersetzen. Alle damit verbundenen
Kosten sind vom Subunternehmer zu tragen. Der Subunternehmer wird
nur Personen beschéftigen, die keine ansteckenden Krankheiten haben.
Auf angemessenes Verlangen von ABB wird der Subunternehmer eine
&rztliche Untersuchung seiner Beschéftigten veranlassen und ABB die
Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorlegen, es sei denn, diese Be-
stimmung verstdit gegen geltendes Recht.

3.7 Der Subunternehmer wird sich beziiglich der Besonderheiten der
Baustelle und aller diesheziiglichen Aspekte selbst liberzeugen, sofern
diese einen Einfluss auf die Ausfilhrung der Leistungen haben. Der
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Subunternehmer wird sich ferner selbst von den Zugangsmaéglichkeiten
zur Baustelle, von der moglicherweise erforderlichen Unterbringung,
dem Umfang und der Art der Arbeiten und Materialien iberzeugen, die
fur die Ausfihrung und Erflillung der Leistungen erforderlich sind, so-
wie davon, ob der Subunternehmer all diese Aspekte im Subunterneh-
mervertragspreis angemessen berticksichtigt hat.

3.8 ABB kann vom Subunternehmer verlangen, zum Erbringen von
Leistungen oder von Teilen derselben in dem Land, in dem sich die
Baustelle befindet, einen lokalen Unterlieferanten zu benennen und
einzusetzen und mit diesem einen entsprechenden Liefervertrag abzu-
schlieBen, soweit der Subunternehmervertrag (z.B. die Besonderen
Vertragsbedingungen) einen solchen lokalen Anteil vorsehen. In allen
Féllen, in denen der Subunternehmer einen Unterlieferanten zu diesem
Zweck benennt, garantiert und verpflichtet sich der Subunternehmer
gegeniliber ABB, seine jeweiligen Pflichten und Verpflichtungen mit
denen dieses Unterlieferanten abzustimmen. Der Subunternehmer wird
auch sicherstellen, dass er und sein Unterlieferant die Leistungen ge-
meinsam erbringen.

3.9 Der Subunternehmer ist fiir alle von seinen Beschéftigten beziiglich
des Subunternehmervertrags ausgeiibten Aktivitaten verantwortlich,
wobei insbesondere Folgendes Anwendung findet:

3.9.1 Der Subunternehmer tbernimmt die volle und ausschlieliche
Verantwortung flr alle Unfélle oder Berufskrankheiten, die seinen Be-
schaftigten in Beziehung zu der Erfiillung des Subunternehmervertrags
widerfahren.

3.9.2 Es wird ausdrticklich vereinbart, dass der Subunternehmervertrag
kein Beschaftigungsverhaltnis zwischen ABB und dem Subunterneh-
mer oder zwischen ABB und Beschéftigten des Subunternehmers, die
der Erfullung des Subunternehmervertrags zugewiesen sind, begriin-
det. ABB wird freigestellt von jeder direkten oder indirekten Verant-
wortung oder Haftung fur Arbeitnehmer, Sozialversicherung oder
Steuern beziiglich des Subunternehmers und dessen Beschéftigten, die
der Erfullung des Subunternehmervertrags zugeordnet sind.

3.9.3 Der Subunternehmer wird alle Beschéaftigten, die fur eine effek-
tive Erfullung des Subunternehmervertrags bendtigt werden, im eige-
nen Namen einstellen, wobei diese Beschéaftigten unter keinen Umstén-
den als Beschéftigte von ABB handeln werden.

3.9.4 Der Subunternehmer ist alleinig und ausschlieBlich fir alle von
seinen Beschaftigten in Verbindung mit den Leistungen geltend ge-
machten Anspriiche und/oder angestrengten Klagen verantwortlich und
wird ABB —es sei denn, diese Anspriiche oder Klagen sind durch grobe
Fahrlassigkeit oder VVorsatz von ABB verursacht — von dieser Art von
Anspriichen und Klagen vollumfénglich freistellen und schadlos hal-
ten. Der Subunternehmer verpflichtet sich, freiwillig vor Gericht zu er-
scheinen, seinen Status als alleiniger und ausschlieBlicher Arbeitgeber
zu bestétigen und ABB jegliche verlangte Dokumentation auszuhandi-
gen, die fir die Sicherstellung einer ordnungsgemalien rechtlichen Ver-
teidigung von ABB vor Gericht erforderlich ist.

3.9.5 Der Subunternehmer wird fir die Erflllung des Subunternehmer-
vertrags weder Personen beschéftigen, die nicht in Besitz einer erfor-
derlichen Arbeitserlaubnis fir Auslander sind, noch ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von ABB irgendeinen Nachunternehmer ein-
setzen oder einen Verleiher von Leiharbeitnehmern in Anspruch neh-
men. Der Subunternehmer wird von allen seiner direkten oder indirek-
ten Nachunternehmer und von allen Verleihfirmen innerhalb der Ver-
tragskette von Unternehmen (nachstehend zusammen, jedoch unter
Ausschluss des Subunternehmers, als “Eingesetzte Dritte” bezeichnet)
eine schriftliche Verpflichtungserklarung im Einklang mit den Bestim-
mungen der Ziffern 3.9.5 und 3.9.6 einholen (wozu — ohne hierauf be-
schrankt zu sein — die Verpflichtung zéhlt, diese Verpflichtungen den
zusatzlichen Eingesetzten Dritten aufzuerlegen), bevor diese mit der
Aufnahme ihrer jeweiligen Erflillung unter dem Subunternehmerver-
trag beginnen.

3.9.6 Die folgenden Bestimmungen gelten, sofern jeweils das Arbeit-
nehmerentsendegesetz, das Tariftreuegesetz oder das Mindestlohnge-
setz (zusammen nachstehend als die “Besonderen Arbeitsgesetze” be-
zeichnet) Anwendung findet: (i) Der Subunternehmer verpflichtet sich,

die Besonderen Arbeitsgesetze zu beachten und fiir deren Einhaltung
durch Eingesetzte Dritte zu sorgen; (ii) der Subunternehmer wird ABB
von jeglicher Haftung oder Verpflichtung von ABB gegeniiber Dritten
wegen eines VerstoRes des Subunternehmers oder eines Eingesetzten
Dritten gegen eines der Besonderen Arbeitsgesetze freistellen, wozu
ohne Einschrankung BuBgelder, Gebiihren und Kosten z&hlen, ausge-
nommen Falle vorsatzlichen Handelns seitens ABB; (iii) im Falle einer
Nichtbeachtung eines der Besonderen Arbeitsgesetze durch den Sub-
unternehmer oder einen Eingesetzten Dritten ist ABB berechtigt, vom
Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder den Subunternehmerver-
trag mit sofortiger Wirkung zu beenden; und (iv) in dem Fall, dass ABB
in nachvollziehbarer Weise vermutet, dass der Subunternehmer oder
ein Eingesetzter Dritter gegen eines der Besonderen Arbeitsgesetze
verstoRt, wird der Subunternehmer durch geeignete Mittel die Einhal-
tung dieser Gesetze nachweisen. Zu diesen geeigneten Mitteln zéhlen
ohne Einschrankung: Uberpriifung von Lohn- und Gehaltslisten oder
Zeitkonten (in pseudonymisierter Form) oder die VVorlage &hnlich aus-
sagekréftiger Dokumente, welche die Einhaltung der Besonderen Ar-
beitsgesetze belegen.

3.9.7 ABB ist berechtigt, zur Vermeidung von Klagen alle Zahlungen
zu leisten, die Beschaftigten des Subunternehmers, die den Subunter-
nehmervertrag erfillen, geschuldet werden. Diese Zahlungen kdnnen
durch Zurlickbehaltung von Gutschriften des Subunternehmers, durch
Aufrechnung oder auf irgendeine andere Weise vorgenommen werden.
Der Subunternehmer wird alle von ABB beziiglich dieser Zahlungen
verlangten Bestatigungen vorlegen und ABB fiir alle geleisteten Zah-
lungen entschédigen.

4. GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

4.1 Der Subunternehmer wird wéhrend der gesamten Erfiillung des
Subunternehmervertrags alle maRgeblichen Rechtsvorschriften hin-
sichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten und deren Ein-
haltung durch seine Beschaftigten und Nachunternehmer sicherstellen.

4.2 Der Subunternehmer wird den nachstehenden Dokumenten (i) bis
(iii) und den weiteren Anforderungen in folgender Rangordnung ent-
sprechen: (i) Anweisungen von ABB, die Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt auf der Baustelle betreffen, (ii) der ABB-Ausfilhrungs-
vorschrift fur Sicheres Arbeiten [ABB’s Code of Practice for Safe Wor-
king], (iii) Anweisungen des Kunden, die Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt auf der Baustelle betreffen, (iv) den maRgeblichen branchen-
tiblichen Standards und guter Ingenieurpraxis und (v) den fir die Bau-
stelle geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sollten die Anforderun-
gen einer nachrangig genannten Hierarchieebene zu einem oder meh-
reren Gesichtspunkten offensichtlich strenger sein als die einer tiberge-
ordneten Ebene, so sind diese strengeren Anforderungen anstelle der
weniger strengen Vorgaben zu beachten. ABB wird dem Subunterneh-
mer auf dessen Verlangen die vorgenannten Dokumente zugénglich
machen, sofern diese nicht bereits im Subunternehmervertrag zugéng-
lich gemacht wurden.

4.3 Der Subunternehmer stellt sicher, dass alle seiner Beschaftigten und
die seiner Nachunternehmer, die auf der Baustelle arbeiten, einschlégi-
ges Training und eine Einflihrung erhalten, bevor sie auf der Baustelle
arbeiten diirfen. Auf Verlangen von ABB wird der Subunternehmer un-
verziiglich jede Person von der Baustelle verweisen, die nach verniinf-
tiger Ansicht von ABB die Bestimmungen der jeweils mafgeblichen
Gesetze, Vorschriften und Regeln oder andere Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt betreffende Vorschriften nicht einhalt, die jeweils in Kraft
sind.

4.4 Der Subunternehmer ist alleinig fiir die Gesundheit und Sicherheit
aller seiner Beschéftigten und Nachunternehmer auf der Baustelle ver-
antwortlich und wird ABB und — sofern erforderlich - der zust&ndigen
Behorde unverziiglich jeden Unfall, Vorfall oder Beinaheunfall mel-
den, der sich auf oder an der Baustelle oder anderweitig im Zusammen-
hang mit der Ausfiihrung der Leistungen ereignet. Der Subunternehmer
wird ABB innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem sich
ein solcher Unfall, Vorfall oder Beinaheunfall ereignet hat, einen
schriftlichen Bericht vorlegen, dem innerhalb von vierzehn (14) Kalen-
dertagen ein Abschlussbericht folgen wird. Sofern erforderlich, wird
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der Subunternehmer diesen Bericht auch der zustdndigen Behdrde vor-
legen. Dieses Verfahren befreit den Subunternehmer nicht von seiner
vollen Verantwortung fiir den Schutz von Personen und Sachen oder
von seiner Haftung fur Schadensersatz.

4.5 Der Subunternehmer wird ABB Uber alle Gefahrstoffe (gemaR De-
finition dieses Begriffs in malgeblichen Gesetzen oder Vorschriften)
informieren, die fiir die Ausfiihrung der Leistungen zu verwenden sind.
Der Subunternehmer wird ABB spétestens zehn (10) Kalendertage vor
(i) Beginn der Ausfiihrung der Leistungen bzw. (ii) in dem Fall, dass
tiber die Verwendung eines bestimmten Gefahrstoffs zu einem spateren
Zeitpunkt entschieden wird, bei erster Verwendung dieses Gefahrstoffs
Kopien aller entsprechenden Sicherheitsdatenblatter ibergeben und
alle zugehdrigen besonderen Handhabungsvorschriften zur Verfigung
stellen.

5. ANDERUNGSAUFTRAGE

5.1 ABB kann vom Subunternehmer verlangen, Anderungen des Zeit-
plans, Ergénzungen, Streichungen, Hinzufligungen oder anderweitige
Abéanderungen der Leistungen oder irgendwelcher Teile derselben vor-
zunehmen.

5.2 Nach Erhalt eines Anderungsverlangens gemaR Ziffer 5.1 wird der
Subunternehmer innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach dessen
Erhalt ein schriftliches Angebot fiir Durchfiihrung des jeweiligen An-
derungsverlangens und gegebenenfalls einen Plan fiir dessen Umset-
zung vorlegen. Zusétzlich wird das Angebot in dem Fall, dass der Sub-
unternehmer der Meinung ist, dass die von ABB verlangten Anderun-
gen eine Anderung des Zeitplans und/oder des Subunternehmerver-
tragspreises erfordern oder begriinden, jedwede Anpassung des Subun-
ternehmervertragspreises und/oder des Zeitplans ausweisen. Ohne Ein-
schréankung der Pflichten des Subunternehmers zur Erstellung eines
Angebots in anderen Féllen vereinbaren die Parteien: Der Subunterneh-
mer wird die Erstellung eines Angebots nicht mit Verweis auf die et-
waige Planungsverantwortung der ABB ablehnen, wenn ABB (a) die
Planung in der Art und in dem Umfang und Detaillierungsgrad gemacht
hat, in der und in dem ABB sie ursprunglich auch gemacht hat, und (b)
diese angepasste Planung dem Subunternehmer tbergeben hat. Bei
Mehrungen der Leistungen des Subunternehmers ist dieser fur die Pla-
nung der Anderung verantwortlich. Nach Erhalt des schriftlichen An-
gebots des Subunternehmers wird ABB auf dieses antworten, indem
ABB es entweder annimmt oder mit Anmerkungen versieht.

5.3 Im Falle einer Annahme des schriftlichen Angebots des Subunter-
nehmers durch ABB wird ABB einen Anderungsauftrag ausstellen. Im
Falle von Anmerkungen von ABB zum schriftlichen Angebot des Sub-
unternehmers werden ABB und der Subunternehmer eine Vereinba-
rung zur Erfullung des Anderungsverlangens und gegebenenfalls tiber
eine Anderung des Zeitplans und/oder des Subunternehmervertrags-
preises treffen; wobei ABB jedoch in dem Fall, dass keine Vereinba-
rung dieser Art innerhalb eines angemessenen Zeitraums erzielt wird,
eine Anweisung zur Ausfilhrung der verlangten Anderungen geben
kann, und die Parteien dann die etwaigen Folgen fur den Zeitplan und
den Subunternehmervertrag spater vereinbaren werden. Der Subunter-
nehmer wird die Ausfilhrung der jeweils verlangten Anderungen
und/oder eines Anderungsauftrags nicht mit der Begriindung aufschie-
ben oder verzdgern, dass Unstimmigkeiten vorladgen oder es einer An-
nahme durch den Subunternehmer oder einer Zustimmung zur Héhe
des Betrags und/oder einer Fristverlangerung bedirfe. Auller wie dies
vorstehend ausdriicklich vorgesehen ist, wird der Subunternehmer An-
derungen nur nach Erhalt eines schriftlichen Anderungsauftrags durch-
fihren und bleibt durch die Bestimmungen des Subunternehmerver-
trags gebunden.

5.4 Der Wert eines Anderungsauftrags wird gemaR der vereinbarten
Einzelpreisliste, die in dem Subunternehmervertrag festgelegt ist, oder
in dem Fall, dass es keine solche Einzelpreisliste gibt, als Pauschalpreis
berechnet, der zwischen ABB und dem Subunternehmer (falls nicht an-
derweitig vereinbart) zu vereinbaren und dann zum Subunternehmer-
vertragspreis hinzuzufiigen oder von diesem abzuziehen ist. Zusétzlich
wird im Anderungsauftrag, sofern zutreffend, die Zeitdauer angegeben,

um welche die Fristen gemaR Zeitplan entsprechend zu verkiirzen oder
zu verlangern ist. Der Subunternehmer wird sich bei der Erstellung sei-
nes schriftlichen Angebots gemaR Ziffer 5.2 an die Berechnung des
Wertes des Anderungsauftrags halten.

5.5 Wenn der Subunternehmer der Meinung ist, dass eine Handlung
oder Unterlassung (auRer einem Anderungsverlangen gemaR Ziffer
5.1) seitens ABB eine Anderung des Subunternehmervertrags beinhal-
tet oder bedingt, wird er innerhalb von achtundzwanzig (28) Kalender-
tagen nach einer solchen Handlung oder Unterlassung ABB auffordern,
einen Anderungsauftrag auszustellen, indem er sein schriftliches An-
gebot fir diesen Anderungsauftrag vorlegt.

5.6 Alle Anderungsverlangen von ABB gemaR Ziffer 5.1 bzw. Hand-
lungen oder Unterlassungen seitens ABB gemaR Ziffer 5.5, die (i) kei-
nen Einfluss auf den Zeitplan haben oder zu keinen zusétzlichen Kos-
ten fuhren, oder (ii) von dem Subunternehmer zu vertreten sind, be-
rechtigen den Subunternehmer in keinem Fall zu einer Fristverlange-
rung und/oder Entschadigung von Kosten (wie jeweils zutreffend).

6. AUSFUHRUNG DER LEISTUNGEN

6.1 Die Ausfiihrung der Leistungen und die Einhaltung des Zeitplans
durch den Subunternehmer erfolgen jeweils geméaR den Vorgaben im
Subunternehmervertrag. Teilleistungen sind nicht zuléssig, sofern
diese von ABB nicht schriftlich bestétigt oder verlangt wurden oder
wenn Leistungen verniinftigerweise Teilleistungen erfordern.

6.2 Der Subunternehmer wird ABB einen detaillierten Ausfiihrungs-
plan (einschlieBlich der vereinbarten Meilensteine, die im Subunter-
nehmervertrag festgelegt sind) fir die Erfullung des Subunternehmer-
vertrags zur Genehmigung vorlegen und ABB beziiglich des Terminie-
rungs- und Planungsprozesses unterstiitzen und in allen Aspekten der
Terminierung und Planung des Subunternehmervertrags mit ABB ko-
operieren.

6.3 Sofern nichts anderes verlangt ist, wird der Subunternehmer we-
nigstens monatlich in der etwaig von ABB verlangten Form Bericht
Uber den Status der Ausfilhrung der Leistungen erstatten. Der Subun-
ternehmer wird vorausschauend prifen, ob die Leistungen jeweils
durch die gleichzeitige Ausfilhrung von Arbeiten durch andere beein-
trachtigt oder beildufig verzdgert werden kénnten. Der Bericht wird
ABB innerhalb von fiinf (5) Kalendertagen nach Ende des jeweils be-
handelten Berichtsmonats vorgelegt werden. Falls die Ausfiihrung der
Leistungen oder irgendeines Teils derselben hinter dem Zeitplan liegt,
wird der Subunternehmer einen schriftlichen Abhilfeplan mit den Ak-
tivitaten vorlegen, die er plant, um wieder im Zeitplan zu liegen. Auf
Verlangen von ABB wird der Subunternehmer ABB jederzeit alle In-
formationen vorlegen, welche die Ausfilhrung der Leistungen betref-
fen. ABB ist berechtigt, Zahlungen unter dem Subunternehmervertrag
in angemessener Hohe zuriickzubehalten, falls der Subunternehmer ei-
nen der Berichte nicht vorlegt.

6.4 Der Subunternehmer muss spatestens zum Zeitpunkt der Annahme
des Subunternehmervertrags Ubermitteln: die jeweiligen Zolltarife des
Versendungslandes und die Ursprungslander aller Leistungen; und
Nachweise des préferenzberechtigten Ursprungs, sofern zwischen dem
Versendungsland und dem Land, in dem sich die Baustelle befindet,
ein Freihandelsabkommen besteht. Unterliegen die Gegenstande (Wa-
ren, Leistungen, Software, Technologie) nationalen und/oder US-
amerikanischen Ausfuhrkontrollen, muss die jeweils maRgebliche na-
tionale Ausfuhrlistennummer angegeben sein und in dem Fall, dass die
Leistungen den US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften unter-
liegen, die entsprechende Export Control Classification Number
(ECCN) bzw. die Klassifizierungsnummer der International Traffic In
Arms Regulations (ITAR). Nachweise des praferenzberechtigten Ur-
sprungs sowie Konformitétserklarungen und —kennzeichnungen des
Versendungs- oder Bestimmungslandes sind unaufgefordert vorzule-
gen, Ursprungszeugnisse nach Aufforderung. Fir die Erflllung des
Subunternehmervertrags wird der Subunternehmer keine Personen o-
der Nachunternehmer einsetzen, die in den aktuellen Sanktionslisten
folgender Verordnungen aufgefiihrt sind:
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- (EG) Nr. 2580/2001 Terrorismus
- (EG) Nr. 881/2002 Al-Qaida
- (EU) Nr. 753/2011 Afghanistan
- Embargo-Vorschriften der EU.

7. AUSFUHRUNGSFRIST, VERZOGERUNGEN

7.1 Falls der Subunternehmer den Zeitplan nicht einhalt, behalt sich
ABB das Recht vor, dem Subunternehmer eine schriftliche Anweisung
zur Beschleunigung seiner Erflllung unter dem Subunternehmerver-
trag zukommen zu lassen. Der Subunternehmer wird die zur Beschleu-
nigung des Fortschritts erforderlichen MaRnahmen (gemal den ange-
messenen Anweisungen von ABB) ergreifen, um die Ausfiihrung der
Leistungen oder des mageblichen Teils derselben fristgemaRl zu erfil-
len. Der Subunternehmer hat kein Recht auf irgendeine zusatzliche
Zahlung flr die Ergreifung solcher MalRnahmen zur Beschleunigung
der Arbeiten zum Einhalten des Zeitplans, es sei denn, eine solche Ver-
zbgerung ist nicht vom Subunternehmer zu vertreten. Der Subunter-
nehmer wird ABB innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden (ber
den Eintritt und die Ursache jedweder Verzdgerung schriftlich in
Kenntnis setzen und ferner alle Anstrengungen unternehmen, um die
Kosten oder Folgen solcher Verzégerungen zu minimieren oder abzu-
mildern.

7.2 Falls der Subunternehmer die Leistungen nicht gemaR dem Zeitplan
ausfihrt, wird dieser der ABB die vereinbarte und verwirkte Vertrags-
strafe fur diesen Verzug zahlen. Die Hohe der zu zahlenden Vertrags-
strafe wird in dem Subunternehmervertrag festgelegt. Der Subunter-
nehmer wird die Vertragsstrafe nach schriftlicher Aufforderung oder
Erhalt einer Rechnung von ABB zahlen. Der Betrag der verwirkten
Vertragsstrafe kann von ABB unbeschadet aller anderen Methoden der
Beitreibung von Zahlungen, die an den Subunternehmer zu zahlen sind,
abgezogen werden. Die vereinbarte Vertragsstrafe beriihrt nicht die Be-
rechtigung von ABB, Schadensersatz zu verlangen; die Zahlung der
Vertragsstrafe befreit den Subunternehmer weder von seinen Ver-
pflichtungen noch von seiner Haftung unter dem Subunternehmerver-
trag. ABB ist berechtigt, sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe
bis zur Schlusszahlung vorzubehalten.

7.3 Wenn der Hochstbetrag der Vertragsstrafe fur Verzug erreicht ist
und wenn die Leistungen dennoch nicht erbracht wurden, kann ABB
schriftlich die Ausfiihrung der Leistungen innerhalb einer angemesse-
nen letzten Frist verlangen, die wenigstens eine Woche betrégt.

7.4 Falls der Subunternehmer die Leistungen innerhalb einer solchen
letzten Frist nicht ausfihrt und dies auf keine Umsténde zuriickzufiih-
ren ist, fiir die ABB verantwortlich ist, steht ABB das Recht zu:

7.4.1 von dem Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder diesen ge-
maR Ziffer 15.1.2 mit sofortiger Wirkung zu kiindigen;

7.4.2 jede nachtragliche Ausflihrung von Leistungen zuriickzuweisen,
die der Subunternehmer vorzunehmen versucht;

7.4.3 zusétzlich zur Vertragsstrafe unter Ziffer 7 alle Kosten oder Aus-
lagen vom Subunternehmer zuriickzuerlangen, die ABB fiir die ersatz-
weise Beschaffung der Leistungen von einem anderen Nachunterneh-
mer entstanden sind;

7.4.4 zusétzlich zur Vertragsstrafe unter Ziffer 7 Ersatz fur alle weiter-
gehenden zusétzlichen Kosten, Verluste oder Schéden jedweder Art zu
fordern, die ABB entstanden sind und verniinftigerweise der Nichter-
fullung des Subunternehmervertrags durch den Subunternehmer zuzu-
rechnen sind.

7.5 ABB ist ferner berechtigt, durch schriftliche Erkl&rung an den Sub-
unternehmer vom Subunternehmervertrag zuriickzutreten oder diesen
mit sofortiger Wirkung zu kiindigen, wenn aus den Umsténden klar er-
kennbar ist, dass eine Verzdgerung bei der Ausfiihrung der Leistungen
eintreten wird, die ABB unter Ziffer 7 zum Hochstbetrag der Vertrags-
strafe berechtigen wirde.

8. UBERWACHUNG UND ABNAHME DER LEISTUNGEN

8.1 Der Subunternehmer wird ABB und/oder ihren bevollméchtigten
Vertretern jederzeit die Mdglichkeit geben, die Ausfiihrung der Leis-
tungen zu (iberwachen.

8.2 Ungeachtet jedweder Uberwachung bleibt der Subunternehmer
vollumféanglich fiir die Ubereinstimmung der Leistungen mit der Be-
stellung verantwortlich. Dies gilt unabhangig davon, ob ABB ihr Recht
zur Uberwachung ausgeiibt hat oder nicht, und schrankt die Verpflich-
tungen des Subunternehmers unter der Bestellung nicht ein. Zur Klar-
stellung: Die Uberwachung von Leistungen durch ABB und/oder ihre
bevollméachtigten Vertreter befreien den Subunternehmer keinesfalls in
irgendeiner Weise von Gewahrleistungen oder irgendeiner Haftung des
Subunternehmers noch schrénken sie diese ein.

8.3 Die vom Subunternehmer ausgefiihrten Leistungen unterliegen ei-
ner Abnahme durch ABB. Die Abnahmeerkl&rung soll schriftlich er-
folgen. ABB wird eine Abnahmeerkl&rung abgeben, wenn die Leistun-
gen fertiggestellt sind, alle verlangten Tests bestanden haben und frei
von wesentlichen Mangeln und Fehlern sind. Eine solche Abnahmeer-
klarung stellt die Abnahme der Leistungen dar. Im Gesetz vorgesehene
Abnahmefiktionen setzen unter diesem Subunternehmervertrag voraus,
dass die Leistungen fertiggestellt und im Wesentlichen vertragsgeman
sind. Gesetzlich vorgegebene Falle einer Teilabnahme bleiben in jedem
Fall unberihrt.

9. AUSSETZUNG DES SUBUNTERNEHMERVERTRAGS

9.1 ABB st berechtigt, die Erflillung des Subunternehmervertrags je-
derzeit (iber einen Zeitraum von insgesamt 90 Kalendertagen ohne jede
Entschadigung an den Subunternehmer auszusetzen. Bei einer Ausset-
zung des Subunternehmervertrags iber mehr als 90 Kalendertage wird
der Subunternehmer von ABB firr die entstandenen angemessenen
Kosten dieser Aussetzung entschadigt, wie beispielsweise Kosten fiir
SchutzmalRnahmen, Lagerung und Versicherungen. Die fiir die Erful-
lung des Subunternehmervertrags oder des betreffenden Teils dessel-
ben vereinbarte Frist wird um den Zeitraum der Aussetzung verlangert.

9.2 Der Subunternehmer wird die Erfiillung des Subunternehmerver-
trags oder irgendeines Teils desselben, einschlieRlich Verschiebung der
Ausflihrung der Leistungen, fur den Zeitraum und in der Weise ausset-
zen, wie dies von ABB (i) im Hinblick auf die Nichtbeachtung maige-
bender Vorschriften bezliglich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
durch den Subunternehmer wahrend der Ausfiihrung des Subunterneh-
mervertrags oder (ii) wegen irgendeines sonstigen vom Subunterneh-
mer zu vertretenden Umstandes als notwendig erachtet wird, wobei der
Subunternehmer in diesem Fall alle Kosten tragt und fiir die Verzoge-
rung, die sich aus einer solchen Aussetzung ergibt, haftet.

9.3 Sofern maligebliches Recht oder der Subunternehmervertrag nichts
anderes vorsehen, ist der Subunternehmer nicht berechtigt, die Erful-
lung des Subunternehmervertrags auszusetzen.

10. HOHERE GEWALT

10.1 Keine der Parteien haftet fur eine verzdgerte Erfiillung oder die
Nichterfullung ihrer Verpflichtungen unter dem Subunternehmerver-
trag, wenn die Verzdgerung oder Nichterfiillung das Ergebnis eines Er-
eignisses hoherer Gewalt ist, sofern die betroffene Partei der jeweils
anderen Partei innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach Eintritt des
betreffenden Ereignisses hoherer Gewalt und nach dem Zeitpunkt hier-
von Kenntnis gibt, zu dem der Subunternehmer hiervon Kenntnis er-
langt hat oder verniinftigerweise hiervon Kenntnis hétte erlangen mus-
sen.

10.2 Hohere Gewalt meint den Eintritt irgendeines Ereignisses, das
nicht vorhersehbar ist und auBerhalb einer Einflussnahme der betroffe-
nen Partei liegt und aus dem sich die vollstdndige oder teilweise Nicht-
erfullung oder Verzdgerung irgendeiner Erfiillung unter dem Subunter-
nehmervertrag durch diese Partei ergibt. Die Parteien werden sich je-
weils in angemessenem Umfang bemiihen, die Auswirkungen eines Er-
eignisses hoherer Gewalt auf ein Minimum zu begrenzen.

11. MANGELHAFTUNG
11.1 Der Subunternehmer gewahrleistet, dass die Leistungen:

11.1.1 mit dem Subunternehmervertrag Ubereinstimmen, wozu bei-
spielsweise die im Subunternehmervertrag festgelegten Spezifikatio-
nen zéhlen, und guter Ingenieurpraxis entsprechen;
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11.1.2 fur den besonderen Zweck des Projekts geeignet sind, der dem
Subunternehmer im Subunternehmervertrag ausdriicklich oder als ge-
geben geltend zur Kenntnis gebracht wurde;

11.1.3 frei von Méngeln sind; und
11.1.4 die Ziffern 3.1.1 und 16 (Compliance, Integritét) erfullen.

11.2 Der Méngelhaftungszeitraum betrégt sechsunddreiRig (36) Mo-
nate ab Abnahme der Leistungen und in dem Fall, dass ohne Verschul-
den seitens des Subunternehmers eine solche Abnahme nicht vorliegt,
betragt der Mangelhaftungszeitraum sechsunddreiig (36) Monate
nach Fertigstellung der Leistungen in voller Ubereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag.

11.3 Im Falle eines Mangels verlangert sich der Méangelhaftungszeit-
raum um einen Zeitraum, der dem Zeitraum furr die Durchfiihrung der
Nachbesserungsarbeiten durch den Subunternehmer entspricht. Fur
alle anderen Teile der Leistungen, die aufgrund eines Mangels oder ei-
ner Beschadigung fiir die Zwecke des Projekts nicht verwendet werden
kénnen, kommt die gleiche Garantiezeitraumverlangerung zur Anwen-
dung. Alle sonstigen Bestimmungen, die zu einer Verldngerung, einem
Neubeginn oder einer Hemmung des Méngelhaftungszeitraums fuhren,
bleiben hiervon unberiihrt.

11.4 Im Falle einer Nichterflllung der unter dieser Ziffer 11 vorgesehe-
nen Méngelhaftung ist ABB berechtigt, vom Subunternehmer die
Durchfiihrung aller zusétzlichen Arbeiten zu verlangen, die erforder-
lich sind um sicherzustellen, dass die Bestimmungen und Bedingungen
des Subunternehmervertrags innerhalb von zwanzig (20) Kalenderta-
gen nach der Mitteilung von ABB bzw. innerhalb des langeren oder
kiirzeren Zeitraums erfillt werden, der von ABB angesichts der vorlie-
genden Umstande verniinftigerweise zu gewahren ist. Sofern von den
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist fiir solche Nach-
besserungsarbeiten eine Abnahme durch ABB erforderlich.
11.5 Falls der Subunternehmer die Méangel nicht innerhalb des in Ziffer
11.4 vorgesehenen Zeitraums behebt oder sich weigert, dies zu tun, o-
der in anderen Féllen, in denen nach dem Gesetz eine Fristsetzung ent-
behrlich ist, ist ABB berechtigt, wahlweise:
11.5.1 alle zusétzlichen Arbeiten auszufiihren, die notwendig sind, da-
mit die Leistungen dem Subunternehmervertrag entsprechen, oder ei-
nen Dritten anzuweisen, dies zu tun;
11.5.2 die Annahme jeder weiteren Ausflihrung der Leistungen zurtick-
zuweisen, jedoch ohne Befreiung des Subunternehmers aus der Haf-
tung fir die fehlerhaften Leistungen, bezuglich derer ABB berechtigt
ist, anstelle einer Nachbesserung, eines Austauschs oder Ausbaus eine
Preisminderung zu verlangen. Zum Ausweisen einer angemessenen
Minderung des Subunternehmervertragspreises wird ein Anderungs-
auftrag ausgestellt. Regulierungen dieser Art werden unabhéngig da-
von vorgenommen, ob eine Schlusszahlung erfolgt ist oder nicht;
11.5.3 Ersatz fiir solche Kosten und Schaden zu fordern, die ABB in-
folge der Nichteinhaltung oder Nichterfillung seitens des Subunter-
nehmers entstanden sein kdnnen; und/oder
11.5.4 den Subunternehmervertrag gemdl Ziffer 15 (ausgenommen
Ziffer 15.5) mit sofortiger Wirkung zu kiindigen oder vom Subunter-
nehmervertrag zuriickzutreten.
11.6 Die Anspriiche unter den Ziffern 11.4 und 11.5 gehen auf Kosten
des Subunternehmers (zu denen ohne Einschrankung Kosten des
Transports zur Baustelle, Auseinanderbauen, Reinigung, Nachrustung,
Zusammenbauen, Montage, Tests, Uberpriifung, Versicherung, Fertig-
stellung und Abnahme z&hlen) und dessen Gefahr.
11.7 Die ABB zur Verfilgung stehenden und im Subunternehmerver-
trag enthaltenen Rechte und Anspriiche sind kumulativ und schlieBen
keinerlei Rechte oder Anspriiche aus, die im Hinblick auf jedwede
Méngel zur Verfligung stehen.
12. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN,
RECHNUNGSTELLUNG
12.1 Es wird davon ausgegangen, dass der Subunternehmervertrags-
preis die Erfullung aller Verpflichtungen des Subunternehmers unter
dem Subunternehmervertrag durch denselben umfasst sowie die Kos-
ten der aufgefiihrten Leistungen und die Kosten fiir all das umfasst, was

fiir die Ausfiihrung, Fertigstellung und Mangelfreiheit der Leistungen
erforderlich ist, wozu beispielsweise Beaufsichtigung, Gebiihren, Steu-
ern, Abgaben, Transport, Gewinne, Gemeinkosten, Lizenzen, Geneh-
migungen und Reisen z&hlen, gleich ob jeweils aufgefiihrt oder be-
schrieben oder nicht. Der Subunternehmer wird alle Z6lle und Einfuhr-
abgaben fir alle Produkte und Materialien, die in das Land, in dem sich
die Baustelle befindet, eingefiihrt werden, tragen und diese unverziig-
lich an nationale Behdrden entrichten.

12.2 Die in dem Subunternehmervertrag festgelegten Preise sind Fest-
preise flir die gesamte Dauer seiner Erflillung und jeglicher Verlange-
rung derselben, sofern in einem Anderungsauftrag nichts anderes vor-
gesehen wird.

12.3 Die Zahlungshedingungen und die malgeblichen Ablaufe werden
im Subunternehmervertrag festgelegt.

12.4 Die vom Subunternehmer vorgelegten Rechnungen werden den
fiir den Subunternehmer und ABB jeweils geltenden gesetzlichen Vor-
gaben, den Grundsétzen ordnungsmaéliger Rechnungslegung und den
in dem Subunternehmervertrag festgelegten Anforderungen von ABB
entsprechen und die folgenden Mindestangaben enthalten: Name, An-
schrift und Ansprechpartner des Subunternehmers mit Kontaktdaten
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.); Rechnungsdatum; Rech-
nungsnummer; Bestellnummer (identisch mit der in der Bestellung an-
gegebenen); Subunternehmernummer (identisch mit der in der Bestel-
lung angegebenen); Anschrift von ABB; Menge; Angabe der geliefer-
ten Leistungen; Preis (in Rechnung gestellter Gesamtbetrag); Wah-
rung; Steuer- bzw. USt-Betrag; Steuer- oder USt-1d-Nummer; den Au-
thorized Economic Operator (AEO) und/oder die Bewilligungsnummer
des Erméchtigten Ausfiihrers und/oder eine sonstige Zoll-Identifikati-
onsnummer, sofern zutreffend.

12.5 Rechnungen ist eine vorlaufige Freigabe von in der nachstehenden
Ziffer 12.6 bezeichneten Rechten an den Leistungen beizufiigen und
werden jeweils geméR den Angaben im Subunternehmervertrag an
ABB ausgestellt. Rechnungen sind an die in dem Subunternehmerver-
trag angegebene Rechnungsanschrift zu senden. Die Vorlage einer
Rechnung gilt als Bestatigung des Subunternehmers, dass er - abgese-
hen von Forderungen, die moglicherweise bereits schriftlich einge-
reicht wurden - keine weiteren Forderungen bezuglich der in Rechnung
gestellten Leistungen hat, die irgendetwas betreffen, das bis zum und
einschliellich des letzten Tages des Zeitraums entstanden ist, der in der
Rechnung erfasst ist.

12.6 Der Subunternehmer wird fristgemdaR Zahlung leisten fiir alle Aus-
ristungen und Arbeitskréfte, die fir oder in Verbindung mit der Erfil-
lung des Subunternehmervertrags eingesetzt werden, um die Auferle-
gung irgendwelcher Rechte gegen irgendeinen Teil der Leistungen
und/oder des Projekts zu vermeiden. Im Falle einer Auferlegung eines
solchen Rechts durch eine Person, die irgendwelche dieser Ausriistun-
gen oder Arbeitskréfte geliefert oder bereitgestellt hat, oder durch ir-
gendeine andere Person, die durch, tber oder unter dem Subunterneh-
mer Anspriche geltend macht, wird der Subunternehmer auf eigene
Kosten unverziiglich alle und jegliche Manahmen ergreifen, die erfor-
derlich sein kdnnen, um eine Freigabe oder Aufhebung solcher Rechte
zu bewirken. Der Subunternehmer wird auf Verlangen von ABB hin-
reichende Beweise vorlegen, um die Einhaltung der obigen Festlegun-
gen nachzuweisen. Alternativ kann ABB zur Abldsung solcher Rechte
Zahlung leisten und die entsprechenden Betrdge vom Subunternehmer
einbehalten.

12.7 ABB ist berechtigt, irgendwelche Zahlungen an den Subunterneh-
mer ganz oder teilweise zuriickzubehalten, wenn dies nach verninfti-
ger Ansicht von ABB notwendig ist, um ABB vor Verlusten bei An-
spriichen gegeniiber dem Subunternehmer oder wegen der Nichterfil-
lung von Zahlungsverpflichtungen seitens des Subunternehmers ge-
geniiber seinen Unterlieferanten oder Beschéftigten bei Falligkeit oder
wegen nicht entrichteter Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungs-
beitrdge zu schiitzen. ABB behalt sich das Recht vor, einen solchen
dem Subunternehmer geschuldeten Betrag aufzurechnen oder die Zah-
lung fiir Leistungen zuriickzubehalten, die nicht in Ubereinstimmung
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mit dem Subunternehmervertrag erbracht wurden. Der Subunterneh-
mer ist jedoch nicht berechtigt, dem Subunternehmer von ABB ge-
schuldete Betrage aufzurechnen, sofern ABB keine diesbeziigliche vor-
herige schriftliche Zustimmung erteilt hat.

13. HAFTUNG, FREISTELLUNG

13.1 Der Subunternehmer wird ABB von allen Verbindlichkeiten, VVer-
lusten, Schaden, Verletzungen, Kosten, Auslagen, Klagen, Verfahren,
Anspriichen, Forderungen, Gebiihren oder Aufwendungen jeglicher
Art freistellen, die sich im Zusammenhang mit dem Tod oder einer
Verletzung von Personen ergeben, die von dem Subunternehmer oder
einem seiner Unterlieferanten eingesetzt werden, sofern diese Verbind-
lichkeiten, Verluste, Schaden, Verletzungen, Kosten, Auslagen, Kla-
gen, Verfahren, Anspriiche, Forderungen, Gebiihren oder Aufwendun-
gen jeweils durch Handeln oder Unterlassen seitens des Subunterneh-
mers verursacht wurden oder sich daraus ergeben, es sei denn, sie wur-
den durch grobe Fahrl8ssigkeit oder VVorsatz von ABB verursacht.

13.2 Unbeschadet geltenden zwingenden Rechts und sofern zwischen
den Parteien nichts anderes vereinbart ist, wird der Subunternehmer
ABB und den Kunden fiir alle Verbindlichkeiten, Verluste, Schaden,
Verletzungen, Kosten, Klagen, Verfahren, Anspriiche, Forderungen,
Gebiihren oder Auslagen jeglicher Art, die sich aus oder in Verbindung
mit der Erfillung des Subunternehmervertrags und/oder der Ausfiih-
rung der Leistungen (i) aufgrund schuldhafter Verletzungen des Sub-
unternehmervertrags durch den Subunternehmer und (ii) aufgrund ir-
gendwelcher Anspriiche Dritter (wozu Beschéftigte des Subunterneh-
mers zahlen) ergeben, die gegen ABB im Zusammenhang mit den Leis-
tungen geltend gemacht werden, und sofern diese Verbindlichkeiten,
Verluste, Schaden, Verletzungen, Kosten, Klagen, VVerfahren, Anspri-
che, Forderungen, Gebiihren oder Auslagen jeweils durch schuldhaftes
Handeln oder Unterlassen seitens des Subunternehmers und/oder von
den Leistungen verursacht wurden oder sich daraus ergeben, entscha-
digen bzw. von diesen freistellen.

13.3 Der Subunternehmer haftet fiir die Handlungen, Unterlassungen,
Vertretenmussen, Fahrlassigkeit oder Verpflichtungen aller seiner
Nachunternehmer, Unterlieferanten, seiner Vertreter, Gehilfen oder
Arbeitskrafte im gleichen vollen Umfang, als ob es Handlungen, Un-
terlassungen, Vertretenmissen, Fahrléssigkeit oder Verpflichtungen
des Subunternehmers wéren.

13.4 ABB behélt sich das Recht vor, jedweden Haftungs-/Freistel-
lungsanspruch unter dem Subunternehmervertrag mit Betrédgen aufzu-
rechnen, die dem Subunternehmer geschuldet werden.

13.5 Sofern der Subunternehmer zur Schadloshaltung bzw. Freistel-
lung von ABB geméR den Ziffern 13.1, 13.2 oder 13.3 verpflichtet ist,
wird der Subunternehmer ABB auf Verlangen von ABB auf eigene
Kosten gegen alle Anspriche Dritter verteidigen.

14. VERSICHERUNGEN

14.1 Der Subunternehmer wird auf eigene Kosten und wie in den Be-
sonderen Vertragsbedingungen verlangt bei namhaften und finanziell
gesunden Versicherungsgesellschaften, die flir ABB akzeptabel sind,
die folgenden Versicherungen unterhalten: Berufshaftpflichtversiche-
rung, Betriebshaftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversiche-
rung/Unternehmerhaftpflichtversicherung.

14.2 Alle Versicherungspolicen (ausgenommen die gesetzliche Unfall-
versicherung/Unternehmerhaftpflichtversicherung) sind mit einem Zu-
satz zu versehen, der ABB als mitversicherte Partei mit einschliet und
zugunsten von ABB einen Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf
Forderungsubertragung vorsieht. Der Subunternehmer wird ABB spé-
testens zum Datum des Inkrafttretens des Subunternehmervertrags
Versicherungszertifikate, die diese Policen betreffen, vorlegen sowie
eine Bestatigung, dass die Pramien gezahlt wurden. Auf VVerlangen von
ABB wird der Subunternehmer auch Kopien dieser Versicherungspo-
licen vorlegen.

14.3 Bei Verlusten oder Schéden, welche die Versicherungsdeckungen
in Ziffer 14 betreffen, gehen alle und jegliche Selbstbehalte zu Lasten
des Subunternehmers.

14.4 Der Subunternehmer wird ABB innerhalb von dreif3ig (30) Kalen-
dertagen (ber jegliche Kiindigung oder Nichtverlangerung oder we-
sentliche Anderung irgendeiner der Versicherungsbedingungen in
Kenntnis setzen.

14.5 Alle Policen des Subunternehmers (ausgenommen die gesetzliche
Unfallversicherung/Unternehmerhaftpflichtversicherung)  sind als
Erstversicherung zu betrachten, und von den Versicherungsgesell-
schaften des Subunternehmers wird keine von ABB getragene Versi-
cherung in Anspruch genommen werden, um auf der Grundlage eines
Beitrags, eines Zusammenwirkens, einer Doppelversicherung oder an-
derweitig einen Beitrag oder eine Beteiligung zu leisten.

14.6 Falls der Subunternehmer keine Versicherungszertifikate vorlegt
und keine Versicherung gemaR Ziffer 14 unterhalt, ist ABB berechtigt,
eine solche Versicherungsdeckung auf alleinige Kosten des Subunter-
nehmers zu beschaffen.

14.7 Alle Ersatzleistungen, die der Subunternehmer erhalt, sind fiir den
Ersatz und/oder die Wiederherstellung der Leistungen zu verwenden.

14.8 Die vorliegende Ziffer 14 ist nicht dahingehend auszulegen, dass
sie den Subunternehmer von irgendeiner Haftung unter dem Subunter-
nehmervertrag oder von einer seiner Verpflichtungen zur Wiedergut-
machung eines Verlusts oder eines Schadens befreit. Die jeweiligen
Versicherungssummen kénnen nicht als Beschrankung der Haftung be-
trachtet oder ausgelegt werden.

15. BEENDIGUNG

15.1 Unbeschadet aller sonstigen Rechte (einschlieflich des Rechts auf
Beendigung auf der Grundlage anderer Bestimmungen) oder Anspri-
che, die ABB zustehen konnen, kann ABB vom Subunternehmerver-
trag zurticktreten oder diesen mit sofortiger Wirkung kindigen (zusam-
men auch als ,,beenden‘ bezeichnet), wenn:

15.1.1 der Subunternehmer seine Verpflichtungen unter dem Subunter-
nehmervertrag in erheblichem Umfang nicht einhélt bzw. erfullt und
eine solche Nichteinhaltung bzw. Nichterfillung nicht innerhalb von
zehn (10) Kalendertagen (sofern unter dem Subunternehmervertrag
nichts anderes festgelegt ist bzw. innerhalb der langeren Frist, die von
ABB in Anbetracht der vorliegenden Umsténde verniinftigerweise zu
gewahren ist) nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung von ABB mit
dem entsprechenden Abhilfeverlangen abstellt; oder

15.1.2 die Voraussetzungen der Ziffer 7.4 gegeben sind, oder wenn ge-
maR Ziffer 7.5 aus den Umstanden klar ersichtlich ist, dass eine Verzo-
gerung bei der Ausfiihrung der Leistungen eintreten wird, die ABB be-
rechtigen wirde, den Hochstbetrag der VVertragsstrafe zu erlangen; oder
15.1.3 eine wesentliche Verschlechterung der finanziellen oder wirt-
schaftlichen Lage des Subunternehmers eintritt oder die Liquidation
des Subunternehmers (von dessen Gesellschaftern) beschlossen wird;
oder

15.1.4 der Subunternehmer die Ausiibung eines wesentlichen Teils sei-
nes Geschéfts, gleich ob freiwillig oder unfreiwillig, einstellt oder ein-
zustellen droht und dies sich nachteilig auf die Fahigkeit des Subunter-
nehmers auswirkt oder auswirken wird, seine Verpflichtungen unter
dem Subunternehmervertrag zu erfullen; oder

15.1.5 gegen den Subunternehmer eine einstweilige Verfiigung mit er-
heblicher Auswirkung auf die Vertragsdurchfiihrung ergeht; oder
15.1.6 eine vom Subunternehmer im Subunternehmervertrag gegebene
Zusicherung nicht zutreffend oder unrichtig ist und verniinftigerweise
davon auszugehen ist, dass die nicht zutreffende oder unrichtige Zusi-
cherung sich nachteilig auf ABB auswirken wird, sofern dieser Mangel
nicht innerhalb von zwanzig (20) Kalendertagen nach dem Datum der
schriftlichen Mitteilung desselben behoben wird; oder

15.1.7 es eine nicht unerhebliche Anderung der Beherrschungsverhélt-
nisse des Subunternehmers gibt.

15.2 Nach einer Beendigung geméaR Ziffer 15.1 ist ABB berechtigt, (i)
im Falle eines Rucktritts: alle Betrage zuriickzufordern, die ABB dem
Subunternehmer unter dem Subunternehmervertrag gezahlt hat unter
Rickgabe aller Leistungen oder deren Teile an den Subunternehmer

ABB GTC Site Services (2018-1 Germany) DE.docx

ABB

Seite 7 von 10




ABB AEB/Projektbezogene Leistungen (2018-1 Deutschland)

oder (ii) im Falle einer Kiindigung: an den Subunternehmer den Teil
des Subunternehmervertragspreises zu zahlen, der den durch den Sub-
unternehmer bis zur Beendigung erbrachten Leistungen oder Teilen
derselben, welche ABB behalten méchte, entspricht. Alle gemal dieser
Ziffer 15.2 féalligen Zahlungen an den Subunternehmer werden auto-
matisch durch alle bis zur Beendigung erfolgten Zahlungen der ABB
an den Subunternehmer fiir die Ausfiihrung der Leistungen reduziert;
sollten die an den Subunternehmer vor der Beendigung geleisteten Zah-
lungen den Betrag der Zahlungen, die der Subunternehmer nach dieser
Ziffer 15.2 beanspruchen kann, iibersteigen, so ist ABB berechtigt, die
Zahlung der Ubersteigenden Betrége zu verlangen. Zuséatzlich zu den
Rechten gemal dieser Ziffer 15.2 ist ABB auch berechtigt, Entschadi-
gung fir alle in welcher Weise auch immer im Zusammenhang mit die-
ser Beendigung entstandenen Kosten, Verluste oder Schaden zu ver-
langen, unter Einschluss z.B. der Kosten gemaR Ziffer 15.3, und ABB
ist berechtigt, alle Betrdge dieser Art mit Zahlungen aufzurechnen, die
dem Subunternehmer geschuldet werden.

15.3 Nach einer Beendigung gemaR Ziffer 15.1 kann ABB den Subun-
ternehmervertrag vollenden oder andere Lieferanten zum Vollenden
des Subunternehmervertrags einsetzen. Alle Arbeiten dieser Art erfol-
gen auf Gefahr und Kosten des Subunternehmers.

15.4 Nach einer Beendigung gemaR Ziffer 15.1 ist ABB berechtigt, in
alle Vereinbarungen mit Unterlieferanten des Subunternehmers einzu-
treten, und der Subunternehmer verpflichtet sich, jegliche Vereinba-
rung mit Unterlieferanten abzutreten. Alle Kosten, die mit einer sol-
chen Abtretung von Vereinbarungen mit Unterlieferanten vom Subun-
ternehmer an ABB verbunden sind, gehen zu Lasten des Subunterneh-
mers.

15.5 ABB hat das Recht, den Subunternehmervertrag oder Teile des-
selben ohne Darlegung von Griinden jederzeit nach alleinigem Ermes-
sen mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Sub-
unternehmer zu beenden. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung wird
der Subunternehmer jede weitere Ausfiihrung der Leistungen und die
Erfullung des Subunternehmervertrags einstellen, sofern ihm von ABB
nichts anderes vorgegeben wird. ABB wird dem Subunternehmer fiir
die ausgefiihrten Leistungen Zahlung leisten. Der Subunternehmer hat
keine weitergehenden Anspriiche auf Entschadigung wegen einer Be-
endigung dieser Art. Anspriiche auf Entschadigung fiir erwartete Ge-
winne werden ausgeschlossen.

15.6 Nach Beendigung des Subunternehmervertrags wird der Subun-
ternehmer ABB unverziglich alle Kopien von Informationen oder Da-
ten aushéndigen, die ABB dem Subunternehmer fiir die Zwecke des
Subunternehmervertrages zur Verfiigung gestellt hat. Der Subunter-
nehmer wird ABB bestétigen, dass er keine Kopien dieser Informatio-
nen und Daten zurlickbehalten hat.

15.7 Nach Beendigung des Subunternehmervertrags, jedoch nicht in
dem Fall der Rlckgabe aller ausgefilhrten Leistungen durch ABB an
den Subunternehmer gemaR Ziffer 15.2, wird der Subunternehmer
ABB unverziglich alle Spezifikationen, Plane und sonstige Informati-
onen, Daten und die Subunternehmer-Dokumentation beziiglich der
Leistungen aush&ndigen, die in welcher Form auch immer zum Zeit-
punkt der Beendigung existieren, gleich ob diese zu dem Zeitpunkt
vollstdndig oder nicht vollstandig sind.

15.8 Eine wie auch immer sich ergebende Beendigung des Subunter-
nehmervertrags hat keinen Einfluss und keine nachteilige Wirkung auf
die den Parteien bis zum Zeitpunkt der Beendigung entstandenen
Rechte oder den Fortbestand irgendeiner Bestimmung, fir die aus-
drucklich festgelegt ist, dass sie nach einer Beendigung fortbesteht oder
eine Beendigung stillschweigend Uberdauert.

15.9 Die ABB AEB/Projektbezogene Leistungen schrénken das gesetz-
liche Recht einer Partei zur Kiindigung aus wichtigem Grund nicht ein.
Lésst das Gesetz in solchen Féllen auch eine Teilkiindigung zu, so kann
der Subunternehmervertrag insgesamt nur gekuindigt werden, wenn der
wichtige Grund eine Gesamtkiindigung erfordert. Zudem wird durch
diese ABB AEB/Projektbezogene Leistungen ein gesetzliches Kiindi-
gungsrecht aus anderen Griinden nicht ausgeschlossen.

16. COMPLIANCE, INTEGRITAT

16.1 Der Subunternehmer erbringt die Leistungen unter Beachtung al-
ler maRgeblichen Gesetze, Regeln, Vorschriften und Verfahrensregeln,
Anleitungen und sonstigen Anforderungen von zustdndigen Regie-
rungs- oder staatlichen Stellen. Sofern solche Vorschriften eher bera-
tender als obligatorischer Natur sind, hat der vom Subunternehmer zu
erreichende Standard mit den allgemein anerkannten Praxisstandards
der maRgeblichen Branche im Einklang zu stehen.

16.2 Sofern zutreffend, muss der Subunternehmer die ABB-Liste der
verbotenen und beschrénkt zugelassenen Stoffe und Materialien sowie
die Anzeigepflichten und sonstige Vorschriften im Hinblick auf Kon-
fliktrohstoffe, die unter www.abb.com — Supplying — Material Com-
pliance zugénglich sind oder anderweitig zugénglich gemacht werden,
beachten und wird ABB auf Verlangen die mageblichen Dokumente,
Zeugnisse und Erklarungen vorlegen. Alle Erklarungen, die der Sub-
unternehmer ABB abgibt (gleich ob direkt oder indirekt, wie beispiels-
weise (ber das ABB Supplier Registration and Pre-Qualification Sys-
tem) und die Materialien betreffen, die flr oder in Verbindung mit den
Leistungen eingesetzt werden, gelten als eine Zusicherung unter dem
Subunternehmervertrag.

16.3 Der Subunternehmer erklért und sichert zu, dass er mit allen maRi-
geblichen Handels- und Zollgesetzen, VVorschriften, Anweisungen und
Grundsatzen vertraut ist und diese vollumfénglich beachtet und beach-
ten wird, wozu, ohne hierauf beschrankt zu sein, die Einhaltung bzw.
Beschaffung aller erforderlichen Zollvorschriften, Herkunftsnach-
weise, Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen und diesbeziigliche Be-
freiungen zdhlen, und alle vorschriftsgemaen Anmeldungen bei zu-
standigen staatlichen Stellen vornehmen bzw. alle vorschriftsgemaRen
Angaben abgeben wird, die die Erbringung von Leistungen, die Frei-
gabe oder Ubertragung von Produkten, Hardware, Software und Tech-
nologien an Abnehmer ohne US-Staatsbiirgerschaft innerhalb und au-
Rerhalb der Vereinigten Staaten sowie die Verdffentlichung oder Uber-
tragung von Technologien und Software US-amerikanischer Herkunft
oder anderer Technologien und Software, die Teile mit US-
amerikanischer Herkunft beinhalten, betreffen.

16.4 Die Leistungen werden keine Leistungen, Materialien oder Aus-
riistungen enthalten oder verwenden, die aus Unternehmen oder L&n-
dern stammen, die in einer mal3geblichen, von der Behdrde des Landes,
in dem die Leistungen verwendet werden sollen, herausgegebenen Em-
bargoliste aufgefiihrt sind oder von einer Behdrde, die in anderer Weise
Einfluss auf die Leistungen, Ausriistungen und Materialien hat, die Be-
standteil der Leistungen sind. Falls eine der Leistungen Ausfuhrbe-
schrankungen unterliegt oder unterworfen wird, obliegt es der Verant-
wortung des Subunternehmers, ABB umgehend schriftlich tber die
Einzelheiten dieser Beschrankungen zu informieren.

16.5 Beide Parteien sichern zu, dass sie selbst und — nach ihrem Wissen
- die jeweils andere Partei oder irgendwelche Dritte weder direkt noch
indirekt Zahlungen, Geschenke oder andere Zusagen gegeniber ihren
Kunden, an Amtspersonen oder Vertreter, Organe oder Beschaftigte
der Parteien oder an Dritte in einer Art und Weise vornehmen werden,
die in Widerspruch zu geltendem Recht steht (wozu, ohne hierauf be-
schrénkt zu sein, der U.S. Foreign Corrupt Practices Act zahlt und, so-
fern sie Geltung haben, die von den Mitgliedstaaten und Unterzeich-
nern zur Umsetzung der OECD Convention Combating Bribery of Fo-
reign Officials erlassenen Rechtsvorschriften), und dass sie alle maRi-
geblichen Gesetze, VVorschriften, Verordnungen und Regeln beziglich
Bestechung und Korruption beachten werden. Der Subunternehmer-
vertrag darf nicht dahingehend ausgelegt werden, dass er eine der Par-
teien oder eine ihrer Konzerngesellschaften verpflichtet, der jeweils an-
deren Partei irgendwelche gewahrten oder versprochenen Gegenleis-
tungen dieser Art zu erstatten.

16.6 Der Subunternehmer erklart und bestatigt hiermit, dass er ein
Exemplar des ABB-Verhaltenskodex und des ABB-Verhaltenskodex
fur Lieferanten erhalten hat bzw. dartber informiert wurde, wie er on-
line unter www.abb.com/Integrity Zugang zu den beiden ABB-
Kodizes erhélt. Der Subunternehmer ist verpflichtet und erklért sich
bereit, seine vertraglichen Verpflichtungen in Ubereinstimmung mit
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den beiden Verhaltenskodizes von ABB zu erfiillen, wozu ohne Ein-
schrankung alle darin aufgefiihrten Vorschriften hinsichtlich Arbeit,
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zahlen.

16.7 ABB hat die folgenden Meldewege eingerichtet, tiber die der Sub-
unternehmer und seine Beschaftigten den Verdacht von Verstolien ge-
gen geltendes Recht, Grundsatze oder VVerhaltensnormen melden kén-
nen: Internet-Portal: www.abb.com/Integrity — Reporting Channels;
Telefonnummer und Mailadresse wie in diesem genannten Internet-
Portal angegeben.

16.8 Jede Verletzung einer der in der vorliegenden Ziffer 16 enthalte-
nen Verpflichtungen gilt als eine wesentliche Verletzung des Subun-
ternehmervertrags. Eine wesentliche Verletzung durch eine der Par-
teien berechtigt die jeweils andere Partei, den Subunternehmervertrag
mit sofortiger Wirkung und unbeschadet aller weitergehenden Rechte
oder AbhilfemalRnahmen unter diesem Subunternehmervertrag oder
geltendem Recht mit sofortiger Wirkung zu kiindigen bzw. davon zu-
rlickzutreten.

16.9 Ungeachtet irgendwelcher gegenteiliger Bestimmungen im Sub-
unternehmervertrag wird der Subunternehmer ABB uneingeschrénkt
von allen Verbindlichkeiten, Anspriichen, Verfahren, Klagen, Geldbu-
Ren, Verlusten, Kosten oder Schadensersatz freistellen und schadlos
halten, die sich aus oder in Verbindung mit einer solchen Verletzung
der vorgenannten Verpflichtungen und der Beendigung des Subunter-
nehmervertrags oder aus Ausfuhrbeschrankungen ergeben, die vom
Subunternehmer verschwiegen wurden. In Bezug auf Ausfuhrbe-
schréankungen, die ausschlieBlich der Nutzung der Leistungen durch
ABB zuzuschreiben sind, hat die eben genannte Verpflichtung nur Gel-
tung, sofern der Subunternehmer hiervon Kenntnis gehabt hat oder ver-
nlnftigerweise hiervon Kenntnis hétte haben missen.

17. ABTRETUNG, UNTERVERGABE

17.1 Der Subunternehmer wird ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung von ABB den Subunternehmervertrag oder Teile desselben (ein-
schlieBlich irgendwelcher finanzieller Forderungen von ABB) weder
einer Novation unterziehen noch abtreten, untervergeben, (ibertragen
oder belasten.

17.2 ABB kann jederzeit irgendeines oder alle ihrer Rechte oder Ver-
pflichtungen unter dem Subunternehmervertrag abtreten, einer Nova-
tion unterziehen, belasten, untervergeben oder in einer sonstigen Weise
mit diesen verfahren.

18. MITTEILUNGEN, KOMMUNIKATION

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind alle Mitteilungen in der Spra-
che des Subunternehmervertrags durch Ubersendung selbiger per Ein-
schreiben, durch Kurier, Fax oder E-Mail an die im Subunternehmer-
vertrag angegebene Adresse der betreffenden Partei bzw. an diejenige
andere Adresse vorzunehmen, die diese Partei der jeweils anderen Par-
tei fur diese Zwecke schriftlich mitgeteilt hat. Mitteilungen per E-Mail
und Fax bedurfen ausdriicklich einer von der Empfangerpartei ausge-
stellten schriftlichen Bestatigung. Elektronische Lesebestatigungen
dirfen unter keinen Umsténden als Bestatigung der Mitteilung angese-
hen werden. Elektronische Signaturen sind nur dann gliltig, wenn sie
von ordnungsgemal bevollméchtigten Vertretern der Parteien aus-
drucklich schriftlich vereinbart wurden.

19. VERZICHT

Falls zu einem beliebigen Zeitpunkt oder Uber einen beliebigen Zeit-
raum eine Bestimmung der ma3geblichen ABB AEB/ Projektbezogene
Leistungen oder des Subunternehmervertrags nicht durchgesetzt oder
nicht ausgetibt wird, stellt dies keinen Verzicht auf diese Bestimmung
dar und ist nicht als solcher auszulegen und hat keinen Einfluss auf das
Recht, diese Bestimmung oder eine der sonstigen darin enthaltenen
Bestimmungen zu einem spéteren Zeitpunkt durchzusetzen.

20. GELTENDES RECHT, BEILEGUNG VON
STREITIGKEITEN

20.1 Der Subunternehmervertrag unterliegt dem Recht des Landes
(bzw. des Staates, wie jeweils zutreffend), in dem ABB ihren rechtli-

chen Sitz hat, und ist nach diesem auszulegen, dies jedoch unter Aus-
schluss seiner Kollisionsnormen und des UN-Ubereinkommens (iber
Vertrage Uber den internationalen Warenkauf.

20.2 Haben ABB und der Subunternehmer ihren eingetragenen Sitz im
gleichen Land, werden alle Streitigkeiten oder Meinungsverschieden-
heiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Subunternehmerver-
trag ergeben, zu denen alle Fragen zéhlen, die dessen Existenz, Gultig-
keit oder Beendigung oder das durch diesen begriindete Rechtsverhalt-
nis betreffen, die nicht einvernehmlich oder durch Mediation beigelegt
werden kdnnen, durch die zustandigen Gerichte am Sitz von ABB ent-
schieden, sofern zwischen den Parteien keine anderen Gerichte oder
Schiedsverfahren schriftlich vereinbart wurden.

20.3 Haben ABB und der Subunternehmer ihren eingetragenen Sitz in
unterschiedlichen Landern, werden — sofern zwischen den Parteien
nichts anderes schriftlich vereinbart ist — alle Streitigkeiten oder Mei-
nungsverschiedenheiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Sub-
unternehmervertrag ergeben, zu denen alle Fragen zéhlen, die dessen
Existenz, Giiltigkeit oder Beendigung oder das durch diesen begriin-
dete Rechtsverhaltnis betreffen, die nicht einvernehmlich oder durch
Mediation beigelegt werden kénnen, unter der Schiedsordnung der In-
ternationalen Handelskammer durch drei Schiedsrichter rechtskraftig
entschieden, die in Ubereinstimmung mit dieser Schiedsordnung er-
nannt werden. Ort des Schiedsverfahrens ist der Ort, an dem ABB ein-
getragen ist, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Die Spra-
che des Verfahrens und des Schiedsspruchs ist Englisch. Die Entschei-
dung der Schiedsrichter ist rechtsgultig und fiir beide Parteien verbind-
lich und keine der Parteien wird ein ordentliches staatliches Gericht o-
der eine andere Behorde anrufen, um ein Wiederaufnahmeverfahren
gegen die Entscheidung anzustrengen.

21. GEHEIMHALTUNG, DATENSICHERHEIT,
DATENSCHUTZ
21.1 Der Subunternehmer wird:

21.1.1 alle ABB-Daten und alle sonstigen Informationen, die das Ge-
schaft von ABB oder ihrer Konzerngesellschaften, ihre Produkte
und/oder Technologien betreffen und die der Subunternehmer in Ver-
bindung mit den auszufiihrenden Leistungen (gleich ob vor oder nach
Annahme des Subunternehmervertrags) erhalt, strikt vertraulich behan-
deln, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Der Subunterneh-
mer wird die Weitergabe vertraulicher Materialien dieser Art auf die-
jenigen seiner Beschaftigten, Vertreter oder Nachunternehmer oder
sonstige Dritte beschrénken, die zum Zweck der Ausflihrung der Leis-
tungen fir ABB Kenntnis hiervon haben missen. Der Subunternehmer
wird sicherstellen, dass diese Beschaftigten, Vertreter, Nachunterneh-
mer oder sonstige Dritte den gleichen Geheimhaltungsverpflichtungen
wie der Subunternehmer unterliegen und diese einhalten, und fiir jegli-
che unbefugte Weitergabe haften;

21.1.2 zweckmadRige Sicherheitsmalinahmen, die der Art der zu schiit-
zenden ABB-Daten angemessen sind, zum Schutz von ABB-Daten vor
unbefugten Zugriffen oder einer unbefugten Weitergabe anwenden und
diese ABB-Daten nach den in der betreffenden Branche allgemein an-
erkannten Schutzstandards oder in gleicher Weise und im selben Um-
fang wie seine eigenen vertraulichen und geschitzten Informationen
schiitzen, je nachdem, welcher Standard der héhere ist. Der Subunter-
nehmer darf vertrauliche Informationen “Zulédssigen Zusitzlichen
Empfingern” (d.h. Bevollméichtigten des Subunternehmers, zu denen
Priifer, Anwalte, Rechtsberater und Berater z&hlen) offenbaren, dies je-
doch stets unter der VVoraussetzung, dass diese Zuldssigen Zusétzlichen
Empféanger mit dem Subunternehmer eine Geheimhaltungsvereinba-
rung abschlieen, deren Bestimmungen im Wesentlichen den vorlie-
genden Bestimmungen entsprechen, oder, wie jeweils zutreffend, von
Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind in einem Aus-
mal, das eine Geheimhaltung solcher Informationen sicherstellt;

21.1.3 (i) ABB-Daten fiir keine anderen Zwecke als zur Ausfiihrung
der Leistungen nutzen, und (ii) ABB-Daten weder insgesamt noch in
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Teilen in irgendeiner Form vervielfaltigen, auer wie dies in den be-
treffenden Vertragsdokumenten verlangt sein kann, und (iii) ABB-
Daten keinen Dritten offenbaren, ausgenommen Zulassige Zusatzliche
Empféanger oder mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
ABB;

21.1.4 auf eigene Kosten die notwendige zweckmaRige Virenschutz-
software und Sicherheitspatches flir das Betriebssystem fir alle Com-
puter und alle Software installieren, die flr die Ausfiihrung der Leis-
tungen verwendet werden, und auf dem neuesten Stand halten;

21.1.5 ABB unverzuglich uber alle vermuteten Verletzungen der Si-
cherheit von Daten oder sonstige schwerwiegende Vorfalle oder Unre-
gelméaRigkeiten beziglich irgendwelcher ABB-Daten informieren.
21.2 Der Subunternehmer stimmt zu, dass ABB vom Subunternehmer
erhaltene Informationen dem Kunden, dessen direkten und indirekten
Abnehmern und jeder Konzerngesellschaft von ABB zur Verfiigung
stellen darf. Der Subunternehmer wird im Voraus alle erforderlichen
Zustimmungen oder Genehmigungen fur ABB fir die Weitergabe sol-
cher Informationen an den Kunden, dessen direkte oder indirekte Ab-
nehmer und/oder Konzerngesellschaften von ABB einholen, wenn
diese Informationen aus irgendeinem Grund der Geheimhaltung oder
maf3geblichen Gesetzen und Vorschriften zu Datenschutz oder Daten-
sicherheit unterliegen.

21.3 Falls die betreffenden ABB-Daten von besonders sensibler Art
sind und nach verniinftiger Ansicht von ABB daher einer gesonderten
Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarung bedirfen, erkléart
sich der Subunternehmer bereit, eine solche Vereinbarung abzuschlie-
RBen. Das Gleiche gilt im Hinblick auf Themenbereiche des Datenschut-
zes, die in der vorliegenden Ziffer 21 nicht abgehandelt sind und wel-
che eine gesonderte Datenverarbeitungsvereinbarung nach geltenden
Gesetzen und Vorschriften erfordern kénnen.

21.4 Die Verpflichtungen unter der vorliegenden Ziffer 21 bestehen fuir
einen unbestimmten Zeitraum und uberdauern daher den Ablauf oder
die Beendigung des Subunternehmervertrages aus jedwedem Grund.
22. SALVATORISCHE KLAUSEL

Die Ungultigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Bestimmung oder
eines Rechts, das sich unter dem Subunternehmervertrag ergibt, beein-
trachtigt die Gultigkeit oder Durchsetzbarkeit der ibrigen Bestimmun-
gen und Rechte nicht. Die betreffenden Bestimmungen und Rechte, die
sich unter dem Subunternehmervertrag ergeben, sind so wirksam, als
ob die ungiiltige, rechtswidrige oder nicht durchsetzbare Bestimmung
gestrichen und durch eine Bestimmung mit &hnlicher wirtschaftlicher
Wirkung wie die der gestrichenen Bestimmung ersetzt worden ware,
falls dies durch eine andere Bestimmung erreicht werden kann.

23. FORTBESTAND

23.1 Bestimmungen dieses Subunternehmervertrages, fur die entweder
zum Ausdruck gebracht ist, dass diese nach Beendigung des Subunter-
nehmervertrags fortbestehen, oder von ihrer Art oder vom Kontext her
als eine solche Beendigung tiberdauernd betrachtet werden, bleiben un-
geachtet einer solchen Beendigung vollumfénglich in Kraft und wirk-
sam.

23.2 Die in Ziffer 11 (Méngelhaftung), Ziffer 13 (Haftung, Freistel-
lung), und Ziffer 21 (Geheimhaltung, Datensicherheit, Datenschutz)
festgelegten Verpflichtungen bestehen nach Ablauf und Beendigung
des Subunternehmervertrags fort.

24. UNGETEILTER VERTRAG

Der Subunternehmervertrag stellt die gesamte Absprache und Verein-
barung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle friiheren Absprachen,
Vereinbarungen und Abmachungen zwischen den Parteien, gleich ob
mundlich oder schriftlich.

25. BEZIEHUNG VON PARTEIEN

Die Beziehung der Parteien ist eine Beziehung zwischen unabhéngigen
Parteien unter fremdublichen Konditionen, und der Subunternehmer-
vertrag darf nicht so ausgelegt werden, als begriinde er irgendeine Art
von Vertretung oder Teilhaberschaft mit ABB oder dem Kunden, und

der Subunternehmer ist nicht befugt, ABB oder den Kunden zu vertre-
ten.

26. WEITERE ZUSICHERUNGEN

Die Parteien werden alle weiteren Handlungen und Dinge vornehmen
und durchfiihren, die verniinftigerweise erforderlich sind, um die ge-
wahrten Rechte und die durch den Subunternehmervertrag vorgesehe-
nen Transaktionen vollumfanglich rechtswirksam werden zu lassen.
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